

競争による契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	法人名	独立行政法人国立高等専門学校機構		
					学校名	熊本高等専門学校		
					予定価格（円）	契約金額（円）	落札率	備考
熊本高専（平山新町） ライフライン再生(排水設備等)工事 R1.12.24～R2.3.31 R1.12.24～R2.12.18（R2.3.31契約変更） R1.12.24～R2.12.28（R2.12.4契約変更） R1.12.24～R3.1.6（R2.12.22契約変更）	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 田邊 鉄太郎（～R2.3.31） 事務部長 千葉 直樹（R2.4.1～） 熊本県八代市平山新町2627	令和1年12月23日	山王株式会社 熊本県熊本市東区戸島西5-5-57	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）		248,600,000		随意契約協議により業者選定
		令和2年3月31日				924,000		令和2年3月31日付け工期延長に伴う契約変更
		令和2年9月16日				220,000		設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和2年12月4日				11,626,367		設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和2年12月22日				—		工期変更
熊本高専（須屋） 国際寮（仮称）新営その他工事 R2.8.11～R3.3.31 R2.8.11～R3.4.30（R3.3.31契約変更） R2.8.11～R3.6.30（R3.4.28契約変更）	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年8月7日	株式会社アスク工業 熊本県菊池郡菊陽町津久礼7番地3	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）		470,470,000		
		令和3年3月31日				10,180,060		設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和3年4月28日				4,400,000		設計変更に伴う金額及び工期変更
熊本高専（須屋） ライフライン再生(給排水設備)工事 R2.9.16～R3.3.19	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年9月15日	日栄平井株式会社 熊本県熊本市中央区新町3-1-26 （令和2年11月18日住所変更） 熊本県熊本市中央区新町3-5-13	一般競争入札 （実績評価型総合評価落札方式）		114,400,000		
		令和3年1月22日				23,980,000		設計変更に伴う金額変更
熊本高専（平山新町） ライフライン再生（電気設備）工事 R2.9.24～R3.1.25	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年9月23日	株式会社熊本電設 熊本県熊本市南区流通団地1-15-3	一般競争入札 （実績評価型総合評価落札方式）		55,000,000		
		令和3年1月14日				2,549,250		設計変更に伴う金額変更