

競争による契約に係る情報の公表（工事）

工事の名称、場所、期間及び種別	契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地	契約を締結した日	契約の相手方の商号又は名称及び住所	一般競争入札・指名競争入札の別（総合評価の実施）	法人名	独立行政法人国立高等専門学校機構		
					学校名	熊本高等専門学校	熊本高等専門学校	備考
					予定価格 (円)	契約金額 (円)	落札率	
熊本高専（平山新町） ライフライン再生(排水設備等)工事 R1.12.24～R2.3.31 R1.12.24～R2.12.18（R2.3.31契約変更） R1.12.24～R2.12.28（R2.12.4契約変更） R1.12.24～R3.1.6（R2.12.22契約変更）	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 田邊 鉄太郎（～R2.3.31） 事務部長 千葉 直樹（R2.4.1～） 熊本県八代市平山新町2627	令和1年12月23日	山王株式会社 熊本県熊本市東区戸島西5-5-57	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）	252,694,167	248,600,000	98.38%	随意契約協議により業者選定
		令和2年3月31日			996,160	924,000	92.76%	令和2年3月31日付け工期延長に伴う契約変更
		令和2年9月16日			247,280	220,000	88.97%	設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和2年12月4日			11,698,830	11,626,367	99.38%	設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和2年12月22日			—	—	—	工期変更
熊本高専（須屋） 国際寮（仮称）新営その他工事 R2.8.11～R3.3.31 R2.8.11～R3.4.30（R3.3.31契約変更） R2.8.11～R3.6.30（R3.4.28契約変更）	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年8月7日	株式会社アスク工業 熊本県菊池郡菊陽町津久礼76番地3	一般競争入札 （施工体制確認型総合評価落札方式）	475,090,000	470,470,000	99.03%	
		令和3年3月31日			11,218,900	10,180,060	90.74%	設計変更に伴う金額及び工期変更
		令和3年4月28日			4,901,600	4,400,000	89.77%	設計変更に伴う金額及び工期変更
熊本高専（須屋） ライフライン再生(給排水設備)工事 R2.9.16～R3.3.19	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年9月15日	日栄平井株式会社 熊本県熊本市中央区新町3-1-26 （令和2年11月18日住所変更） 熊本県熊本市中央区新町3-5-13	一般競争入札 （実績評価型総合評価落札方式）	115,720,000	114,400,000	98.86%	
		令和3年1月22日			24,031,700	23,980,000	99.78%	設計変更に伴う金額変更
熊本高専（平山新町） ライフライン再生（電気設備）工事 R2.9.24～R3.1.25	熊本高等専門学校 契約担当役 事務部長 千葉 直樹 熊本県八代市平山新町2627	令和2年9月23日	株式会社熊栄電設 熊本県熊本市南区流通団地1-15-3	一般競争入札 （実績評価型総合評価落札方式）	56,683,000	55,000,000	97.03%	
		令和3年1月14日			2,593,580	2,549,250	98.29%	設計変更に伴う金額変更